

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákona č.513 / 91 Zb.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: Ján HROMEK – autorizovaný stavebný inžinier
sídlo: 905 01 SENICA, V. P. Tótha 46/16
bank. spojenie: VÚB Senica
č. účtu IBAN: SK73 0200 0000 0001 0444 0182
BIC: SUBASKBX
IČO: 140 88 461
DIČ: 1028274478
IČ DPH: SK1028274478

Objednávateľ: POLEX s. r. o.
sídlo: Hurbanova 522/18 - 905 01 Senica
IČO: 34 110 691
IČ DPH: SK2020377480
Zapísaná: OS Trnava, obch. register, Oddiel Sro, vl. č. 719/T
číslo účtu IBAN: SK64 0200 0000 0007 4394 7182
BIC: SUBASKBX

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu **za účelom získania Územného povolenia na výstavbu IBV Topoľová II. a III. ETAPA** na pozemkoch investora - katastrálne územie mesto Senica - podľa vypracovanej a odsúhlasenej štúdie plánovanej stavby, vrátane súvisiacich prác:

1. Spracovanie podrobného návrhu stavebnej časti pre II. a III. etapu v digitálnej podobe (vrátane virtuálneho modelu) a vrátane nadväznosti na pozemné komunikácie, chodníky a parkovacie plochy
2. Spracovanie celkovej situácie a inžinierskych sietí IBV v digitálnej podobe pre II. a III. etapu
3. Spracovanie návrhu splaškovej kanalizácie pre II. a III. etapu a kanalizačných prípojok k RD
4. Spracovanie návrhu rozvodov vody pre II. a III. etapu a vodovodných prípojok k RD
5. Spracovanie návrhu dažďovej kanalizácie pre II. a III. etapu a ich zachytávanie i vsakovanie
6. Spracovanie návrhu elektrických rozvodov NN pre II. a III. etapu a prípojok NN k RD
7. Spracovanie návrhu rozvodov TF a TKR pre II. a III. etapu IBV a prípojok TF a TKR k RD
8. Spracovanie návrhu rozvodov verejného osvetlenia pre II. a III. etapu
9. Spracovanie návrhu rozvodov STL plynu pre II. a III. etapu a STL plynových prípojok k RD
10. Spracovanie návrhu požiarnej ochrany pre II. a III. etapu a jednotlivých domov
11. Spracovanie príslušných technických správ jednotlivých návrhov pre II. a III. etapu
12. Rozmnoženie a kopírovanie projektovej dokumentácie pre II. a III. etapu v šiestich vyhotoveniach
13. Kompletizácia celej dokumentácie pre II. a III. etapu